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郑州市中医院
基于全市中医区域医联体智慧医院信息化建设项目
监理服务比选公告
郑州市中医院基于全市中医区域医联体智慧医院信息化建设项目监理服务，比选人为郑州市中医院，现公开邀请各供应商参加本项目的比选。
1、 项目名称及服务内容
1. 项目名称：郑州市中医院基于全市中医区域医联体智慧医院信息化建设项目监理服务。
2. 项目编号：2025FW068XX13Y
3. 项目预算：人民币280000元。
4. 资金来源：财政资金。
5. 服务内容：依据《信息技术服务监理》GB/T19668 的相关规定以及国家、行业及河南地方标准，从合同签订环节开始提供监理服务（包含提供合同监理意见），至工程施工阶段及保修阶段全过程工程监理服务，对项目的实施、设备和软件采购、集成、开发、部署、数据迁移、验收等过程就行监督和管理。
6. 服务期限：本项目监理服务期限自双方合同签订之日起计算，至完成本项目总体竣工验收并通过政府审计为止，监理单位的服务期限结束。
7. 服务范围：郑州市中医院基于全市中医区域医联体智慧医院信息化建设项目建设内容，包括且不限于项目各阶段的监理，审查关键性过程和阶段性结果，检查建设质量，确保施工进度，管理项目变更，出具监理方案、意见及监理文档，沟通协调各方及记录协调内容，组织验收及出具竣工验收报告，提交各阶段项目文档等。
8. 质量要求：符合预定设计目标及国家相关标准、规范。
2、 供应商资格要求：
2.1. 基本资质要求：
具有独立承担民事责任的能力（法人证书或营业执照等证明文件）；
2.2. 特定资格要求：
在人员、资金等方面具备相应的工程监理能力（提供承诺函）。
2.3. 财务要求：提供2024年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）；
2.4. 信誉要求：
未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在招标公告发布之后）；
①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；
②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；
③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
2.5. 其他要求
（1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来连续三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）；
（2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章）；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选（提供承诺函）。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】
3、 比选文件获取
3.1. 获取时间： 2025年  8  月 3  日至2025年  8  月  8  日，每日上午 09:00 至 11:30 时，下午 14:30 至 17:00 （北京时间，法定节假日除外）。
3.2. 获取地点： 网上下载https://www.zzszyy.com/ 。
3.3. 获取方式：供应商应将报名所需资料发送邮箱zzszyyzhaobiao@163.com。未在上述时间前将报名表发送至指定邮箱的，视为放弃本次比选。比选文件和报名表获取方式：网上下载https://www.zzszyy.com/。
4、 比选响应文件的递交
4.1 比选响应文件递交的截止时间：2025年8月13日上午9：30
4.2 比选响应文件递交的地点： 郑州市中医院中原路院区1号楼2楼西评标室 ；
4.3逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件，比选人不予受理。
5、 响应文件开启：
5.1时间：同比选响应文件递交截止时间
5.2地点：同比选响应文件递交的地点
6、 发布公告的媒介及公告期限
本次公告在《郑州市中医院》网站上发布，公告期限为5个工作日。
7、 监督部门
本招标项目的监督部门为：郑州市中医院纪检监察室
电话：0371-61516116
8、 联系方式
比 选 人：郑州市中医院
联 系 人：杨老师
电   话：0371－61516121
地   址：郑州市中原区文化宫路65号
邮箱：zzszyyzhaobiao@163.com
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第二章 供应商须知
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	中选候选人的推荐方式
	推荐方式：比选委员会按照“第三章 比选办法”规定的标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。

	2
	服务期限
	本项目监理服务期限自双方合同签订之日起计算，至完成本项目总体竣工验收并通过政府审计为止，监理单位的服务期限结束。

	3
	最高限价及资金落实情况
	人民币：28万元
财政资金，已落实

	4
	是否接受联合体投标
	不接受

	5
	踏勘现场
	采购人不组织，由供应商自行踏勘

	6
	签字或盖章要求
	按比选文件要求，在需要签字的地方由法定代表人或其委托代理人签字，在需要盖章的地方加盖供应商公章。

	7
	比选响应文件份数及密封
	1.比选响应文件正本一份，副本二份，包含全部比选响应文件内容电子文档的U盘（word版及签字盖红章PDF版）一份。
2.比选响应文件的密封：供应商应将比选响应文件正本、副本和电子版密封在一个包封内。包封封口处以密封条密封，并骑缝加盖供应商单位公章。

	8
	比选响应文件装订要求
	比选响应文件的正本与副本应采用左侧胶装方式装订成册，并编制目录，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，书脊上需标明项目名称、供应商名称。

	9
	封套上写明
	供应商名称：           （项目名称）比选响应文件
在     年   月   日     时     分前不得开启

	10
	比选响应文件递交的截止时间及地点
	递交的截止时间：2025年8月13日上午9：30（北京时间）；
地点：郑州市中医院中原路院区1号楼2楼西评标室；

	11
	比选时间
和地点
	比选时间：2025年8月13日上午9：30（北京时间）。
比选地点：郑州市中医院中原路院区1号楼2楼西评标室 。

	12
	比选保证金
	不收取。

	13
	比选小组的组建
	比选小组构成：3人。

	14
	响应有效期
	60日历天（从响应截止时间算起）。

	15
	入围供应商
	本次项目入围一家供应商。

	16
	供应商存在以下情形之一的，响应文件做无效处理
	供应商报价高于最高限制价。
营业执照经营范围与招标项目要求不符。
法律法规规定的其他情形。

	17
	供应商自行承担其准备响应文件和递交响应文件以及参加本次比选活动所发生的所有费用。

	18
	本比选文件的最终解释权归比选人。
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第三章 比选评审办法
	条款号
	条款内容
	编列内容

	初步评审
	供应商资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人证书或营业执照等证明文件）；

	
	
	（2）在人员、资金等方面具备相应的工程监理能力（提供承诺函）；

	
	
	（3）提供2024年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）；

	
	
	（4）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在招标公告发布之后）；
①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；
②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；
③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。

	
	
	（5）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意连续三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）；

	
	
	（6）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章）；

	
	
	（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选（提供承诺函）。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】

	
	以上资格审查项，响应文件中应附清晰的复印件或扫描件并逐页加盖公章，由于模糊不清导致竞争性比选小组无法辨别的，后果由供应商自行承担。

	
	实质性响应
	供应商响应文件符合比选文件的实质性要求。

	
























































详细评审
	评审分值构成（总分100分）
	比选报价：20分
技术部分：66分
商务部分：14分

	
	比选报价得分（20分）
	报价得分采用低价优先法计算：
（1）通过初步评审且最终报价最低的为比选基准价；
（2）比选报价得分=比选基准价/供应商最终比选报价×20；

	
	

















































技术部分
66分

	监理服务实施方案（8分）：
响应文件中的监理服务实施方案，应当具有切实可行、科学合理的项目监理工作内容、实施计划、管控标准及手段、全过程监理管理表格及过程文档。
1. 方案内容详细程度高、全面性好、清晰度高、针对性强、科学合理性强、可操作性强，得6-8分；
2. 方案内容详细、全面、清晰、有针对性、科学合理、有可操作性，得3-5分；
3. 方案内容详细程度一般、全面、清晰度一般、针对性一般、科学合理性一般、可操作性一般，得0-2分。

	
	
	项目监理重点难点分析、应对措施及合理化建议（8分）：
响应文件应就本项目监理服务过程中的重点、难点进行分析，并提出监理应对措施及合理化建议。
1. 响应文件对项目重点难点分析针对性强、全面性好，应对措施具体、科学合理性强、可操作性强，合理化建议完全符合项目实施实际，得6-8分；
2. 响应文件对项目重点难点分析有针对性、全面，应对措施全面科学、有可操作性，合理化建议符合项目实施实际，得3-5分；
3. 响应文件对项目重点难点分析针对性一般、基本完整，有应对措施、有可操作性，合理化建议基本符合项目实施实际，得0-2分。

	
	
	质量控制措施及方案（8分）：
响应文件应明确提出本项目质量控制重点及监理措施，包含但不限于质量控制工作目标、质量控制关键内容、质量控制方法措施、质量控制工作流程、质量控制工作制度等。
1. 质量控制工作目标清晰明确，质量控制关键内容合理性强，质量控制方法措施全面性、合理性和可行性强，质量控制工作流程完整性、合理性强，质控控制工作制度全面完整，整体针对性强，得6-8分；
2. 质量控制工作目标明确，质量控制关键内容合理，质量控制方法措施全面、合理和可行，质量控制工作流程完整、合理，质控控制工作制度完整，整体有针对性，得3-5分；
3. 质量控制工作目标明确，质量控制关键内容合理性一般，质量控制方法措施全面性、合理性和可行性一般，质量控制工作流程完整性、合理性一般，质控控制工作制度基本完整，整体针对性一般，得0-2分。

	
	
	项目进度控制方案（8分）：
响应文件应包含项目进度控制目标、原则、重点、关键节点设置、进度控制路线等内容，能够切实满足项目进度控制需要。
1. 项目进度控制目标和原则清晰明确、合理性强，进度控制重点分析完整性、准确性强，关键节点设置和进度控制路线合理性、科学性强，整体针对性强、可行性强，得6-8分；
2. 项目进度控制目标和原则明确、合理，进度控制重点分析完整、准确，关键节点设置和进度控制路线合理、科学，整体有针对性、有可行性，得3-5分；
3. 项目进度控制目标和原则合理性一般，进度控制重点分析完整性、准确性一般，关键节点设置和进度控制路线合理性、科学性一般，整体针对性一般、可行性一般，得0-2分。

	
	
	项目造价控制方案（5分）：
响应文件应包含造价控制目标、原则、风险分析、控制措施等内容，能够切实满足项目造价控制需要。
1. 项目造价控制目标和原则清晰明确、合理性强，造价控制风险分析完整性、准确性强，造价控制措施合理性、科学性强，整体针对性强、可行性强，得4-5分；
2. 项目造价控制目标和原则明确、合理，造价控制风险分析完整、准确，造价控制措施合理、科学，整体有针对性、有可行性，得2-3分；
3. 项目造价控制目标和原则合理性一般，造价控制风险分析完整性、准确性一般，造价控制措施合理性、科学性一般，整体针对性一般、可行性一般，得0-1分。

	
	
	合同及信息管理（5分）：
响应文件应包含合同管理中的工程暂停及复工、工程变更管理、费用索赔的处理、工程延期及延误的处理、合同争议的调解以及监理资料、信息管理制定具体措施。
1. 合同及信息管理措施内容全面性、科学性、可行性强，针对性强，得4-5分；
2. 合同及信息管理措施内容全面、科学、可行，有针对性，得2-3分；
3. 合同及信息管理措施内容全面性、科学性、可行性一般，针对性一般，得0-1分。

	
	
	监理工作协调（5分）：
响应文件应包含具体全面的工作协调计划，至少包含监理工作协调目标、工作协调对象、工作协调方法、工作协调保障措施等内容。
1. 工作协调计划全面性、合理性、可操作性强，针对性强，切实能够满足项目实际需求，得4-5分；
2. 工作协调计划全面、合理、有可操作性，有针对性，能够满足项目实际需求，得2-3分；
3. 工作协调计划全面性、合理性、可操作性一般，或针对性一般，基本能够满足项目实际需求，得0-1分。

	
	
	环境保护及文明施工监理措施（5分）：
响应文件应包含环境保护及文明施工监理措施。
1. 环境保护及文明施工监理措施采用规范完整全面、措施科学性、合理性、可行性强，针对性强，得4-5分；
2. 环境保护及文明施工监理措施采用规范完整、措施有科学性、合理性、可行性，有针对性，得2-3分；
3. 环境保护及文明施工监理措施有采用规范，措施科学性、合理性、可行性一般，针对性一般，得0-1分。

	
	
	履行安全职责措施（5分）：
响应文件应包含履行安全职责措施，至少应包含包含安全施工监理目标、安全施工监理内容、安全施工监理措施、消防安全监理措施、日常安全管理措施、施工安全职责分工等内容。
1. 履行安全职责措施完整性、全面性、可行性、合理性、针对性、可操作性强，得4-5分；
2. 履行安全职责措施完整、全面、可行、合理、有针对性、有可操作性，得2-3分；
3. 履行安全职责措施完整性、全面性、可行性、合理性、针对性、可操作性一般，得0-1分。

	
	
	售后服务（9分）：
供应商出具售后服务承诺，以下承诺完全具备，得9分，每缺少1个承诺，扣1分，扣完为止。
1. 项目关键节点免费提供监理驻场服务；监理服务过程中，接用户通知后2小时内到达现场；对于项目关键节点的驻场服务在接到通知后，1个日历日内安排监理人员到达现场；
2. 监理服务过程中，所有监理团队人员严格遵守廉洁自律的规定；
3. 服务期满，施工项目如仍未竣工验收，监理单位免费提供持续的与服务期内服务质量一致的监理服务，直至项目竣工验收结束；
4. 承诺在项目竣工验收后，持续免费为本项目提供后期技术咨询与支持服务；
5. 承诺项目监理过程中，如有项目投资变更，免费提供造价工程师提供项目变更造价服务（需不少于2名造价工程师签章）；
6. [bookmark: OLE_LINK10]承诺严格遵循《GB/T 19668 信息化工程监理规范》等国家省市标准和行业标准对项目进行全过程监理服务，在监理服务周期内，监理服务如出现不符合《GB/T 19668 信息化工程监理规范》行为，接受甲方无条件解除合同，并移交全部监理资料；承诺遵循供应商监理考核规范，如监理服务不符合甲方监理规范，接受甲方无条件解除合同，并移交全部监理资料；
7. 承诺监理服务周期内及项目竣工验收后1年内，免费提供专业项目施工技术咨询服务、投资咨询服务；
8. 承诺免费为采购人提供信息系统项目管理咨询服务，服务内容包含但不限于立项咨询管理、设计概算管理、招标采购管理、项目施工管理、竣工验收管理咨询、运行维护管理咨询、资产管理咨询、应急管理咨询、安全管理咨询、投资管理咨询等管理咨询服务；
9. 承诺为采购人免费提供信息系统项目蓝图规划、智慧医院蓝图规划、与本项目相关的蓝图规划等。

	
	










商务部分
14分
	业绩（3分）：
供应商提供自2022年7月1日以来承担过的类似项目的监理业绩，每提供一项得0.5分，最多得3分。（以中标（成交）通知书及合同为准。响应文件中附扫描件。）

	
	
	监理人员配置（11分）：
供应商为本项目配备的总监理工程师除需具备注册监理工程师（通信工程）以外，同时具有高级工程师职称，一级建造师（通信工程与广电专业或机电工程）证书，造价工程师证书，信息系统监理师证书，注册信息安全专业人员（CISP）共计得分5分，每缺一项证书扣1分，扣完为止。 注：证书上注册单位名称应与供应商名称一致；提供总监理工程师的上述证书彩色扫描件，供应商在响应截止日前为总监理工程师缴纳的近6个月内的社保证明材料。
1. 供应商拟投入监理团队，除总监理工程师外，团队人员具有注册设设备监理师证书、一级造价工程师、信息系统项目管理师证书、咨询工程师（投资）证书，每提供1人相关证书得1分，人员不得重复任职，同一人多份证书只计一次分，最多得4分；
2. 供应商拟投入监理团队，除总监理工程师外，具有信息系统监理工程师证书的监理人员有4人及以上得2分，不足4人，不得分。
注：
（1）响应文件中须提供相关证书彩色扫描件；响应人在比选截止日前为项目团队人员缴纳6个月的社保证明材料；
（2）以上人员证书同一人员持不同证书，仅计取高分项，不重复计分。

	供应商的最终得分=所有评委的算术平均值即为该供应商的最终得分。


[bookmark: _Toc11760][bookmark: _Toc17263][bookmark: _Toc321608397][bookmark: _Toc91408652][bookmark: _Toc72505755][bookmark: _Toc321608400][bookmark: _Toc355601367]比选方法：比选委员会按照本章规定的比选标准进行评审，初步评审通过后才能进入详细评审。比选委员会按照详细评审标准进行打分，并按供应商的最终得分由高到低顺序推荐中选候选人。
本次比选分两次报价，投标文件中为一次比选报价，供应商通过初步评审后进行二次报价，最终比选报价参与评审。
第4章 [bookmark: _Toc7350]
 项目需求
郑州市中医院基于全市中医区域医联体智慧医院信息化建设项目建设内容：病理系统建设，合理用药相关信息化系统建设，康复治疗管理系统建设，LIS及输血管理系统升级建设、临床决策支持系统（CDSS）建设，内镜系统建设，PACS、超声、影像数据中心、云影像管理、影像AI辅助诊断平台和统一医技预约系统建设，手术麻醉信息管理系统建设，体检系统建设，心电系统升级建设，消毒供应室追溯管理系统建设，血液透析系统建设，院前急救及急诊三大中心（胸痛、卒中、创伤）管理系统建设，制剂室管理系统建设，招标采购管理系统建设，重症监护信息系统建设，智慧医院信息化相关系统建设，配套硬件设备建设。
（1）监理总体要求
监理单位应当按照项目建设目标要求，遵循国家、省、市、行业信息系统项目建设和监理的标准和规范，依据项目建设合同和用户需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目进行驻场监理。对项目的各个阶段及各个层面进行全方位管理与协调。对项目质量、进度和支付及变更等进行全面控制。对项目建设合同的执行、项目建设文件资料等进行管理。保证能按质、按量、按期实施完成。
（2）项目监理依据及参考的标准
监理服务单位应严格遵循《GB/T 19668 信息化工程监理规范》等国家省市标准和行业标准对项目进行全过程监理服务。
（3）项目监理服务工作内容
①监理要点
1）项目组织及总体设计方案的把关；
2）审核和确认承建单位的总体设计方案；
3）审核和确认承建单位的组织实施方案和项目计划；
4）审核和确认承建单位的工程质量保证计划及质量控制体系；
5）审核和确认承建单位的测试计划；
6）审核和确认承建单位的项目进度计划和进度节点控制；
7）审核、确认系统测试方案和结果，使得系统达到合同中的性能要求；
8）监督相关文档的移交验收；
9）明确项目质量控制的关键性环节。
②日常监理
质量控制：1）依据有关的采购文件、响应文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目建设的质量；2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；3）组织工程质量、系统集成等质量事故的原因调查、问题分析、问题评估、事故处理；4）项目建设期间采取旁站监理监督建设质量，参与软件需求书的确认工作；5）监督系统项目需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促承建单位整改存在的问题；6）参与系统建设工作的测试、集成、竣工验收和交接；7）跟踪各子项目在质保期内的运行状况，督促实施方做好售后服务。
进度控制：1）协助进行项目建设周期总进度目标的分析、论证；2）审查各子项目的进度计划，并监督计划的执行；3）编制项目实施各阶段、各年、季、月度的进度监理计划，并控制其执行，必要时调整进度计划；5）审核承建单位提出的进度计划，检查、督促和控制其执行；6）发现工程未能按计划进行时，要求项目承建单位调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；7）在项目实施过程中，每月进行计划值与实际值的比较，每月、季、年度提交各种进度控制监理报告和报表。
变更控制：1）对项目的内容和规模变更进行严格控制，不能随意地进行变更；2）监理对可能发生的风险以及可能引起的变更要保持预控能力，也应当具备快速反应能力；3）对变更申请快速响应；4）任何变更都要得到三方（建设单位、承建单位、监理单位）确认；5）明确界定项目变更的目标；6）加强变更风险及变更效果的评估；7）及时公布变更信息；8）评选对项目影响最小的变更方案；9）执行制定完成的变更程序，对变更进行严格的控制。
费用控制：1）动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；2）审查项目进度款申报；3）严格控制和审查项目需求变更，核算成本和变化量，报建设单位审批；4）审核承建单位的工程量清单和工程竣工结算。
合同管理：1）协助建设单位确定项目实施的合同结构；2）协助建设单位起草与项目有关的各类合同；3）参与各类合同谈判；4）监督检查承建单位履行合同；5）各类合同的跟踪管理（检查各方执行情况，提交合同管理报表与报告）；6）协助建设单位处理各子项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题；7）合同整理与归档。
信息管理：1）及时向建设单位提交反映各子项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；2）建立全面、准确反映各子项目建设各阶段状况的各类文档和资料；3）督促、检查承建单位及时完成各阶段设计文档、代码、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；4）审查承建单位的全部设计文档、变更单、问题跟踪单，审查承建单位与建设单位之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具处理意见；5）当项目质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向建设单位报告，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。
组织协调：1）帮助建设单位划分或澄清承建单位的工作范围和职责；2）监督本项目各方履行职责，协调各方的工作关系；3）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调本项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。
信息安全管理：1）督促承建单位建立完善的信息安全管理制度，数据备份制度；2）组织信息安全事故的调查与处理；3）建立信息化工程监理的信息安全管理工作目标和管理流程。
项目文档管理：1）督促检查承建单位及时完成各阶段设计文档、测试记录、变更记录、问题跟踪处理记录等文件的归档工作，按归档要求进行分类整理归档，按时完成竣工资料（包括监理工作方面的归档资料）验收。确保项目中各类文件传送的规范化、制度化，监理类文书资料管理的科学化、规范化；2）监理方的文档管理人员，负责收集、管理监理工作各类文书资料，对监理工作文档、收发文签收登记等进行管理。
日常监理：1）掌握监理范围内涉及的各种技术及相关标准；2）安排足够的监理人员，并按工程需要派驻相应的专业人员进行项目监理，随时为建设单位提供服务；3）制定工程管理的组织机构方案并协助建设单位组建相关机构，并提供相关培训；4）熟悉了解本项目各子项目的业务需求；5）参与本项目合同的起草、评审及谈判工作，并对合同的执行情况进行总体监督；6）建立健全科学合理的会议制度，并予以贯彻落实；7）建立健全科学合理的文档管理制度，制订开发过程中产生的各类文档制作、管理规范，并予以贯彻落实；8）与建设单位一起制定评审机制，在工程实施全过程中随时关注隐患苗头，如发现将会导致工程失败的情况出现时，应及时启动评审机制，组织专家对工程实施情况进行评审，对评审不合格的，应向建设单位提出终止合同意见；9）检查承建单位安全防护设施到位情况，督促施工人员严格按规范操作；10）其他需要日常监理的事项。
③验收过程中的监理
1）审核承建单位测试方案，对测试过程进行全程监控，确保交付质量；
2）协助建设单位审批承建单位的验收申请，并制订工程验收计划；
3）协助建设单位进行工程初验、试运行和终验工作，并负责督促和检查承建单位的整改工作；
4）项目完工后根据相关合同督促承建单位将完整的原始实施技术资料移交给建设单位，同时负责检查移交的文档，确保真实和完整；
5）复核确认或否决承建单位编制的工程结算、决算；
6）工程验收通过后，与建设单位、承建单位三方共同签署验收报告；
7）项目系统的软件及文档的全部移交；设备、软件、开发工具、源代码、相关技术文档等的验收文档核实；
8）出具监理总结报告；
9）其他需要监理的事项。
④售后服务中的监理
1）审核承建单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建单位是否按计划进行售后服务（定期维护）；
2）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任；
3）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止；
4）出具售后服务期的监理总结报告；
5）其他需要监理的事项。
⑤项目协调
监理单位应在建设单位的监督、指导下展开工作，项目期间监理方应负责协调投资单位、建设单位和施工单位的关系，定期召开联合会议，保证项目进度的顺利进行。
4、人员要求
供应商要始终派出并维护一支高素质的技术人员团队，在项目的准备、开发、用户定制、安装、操作和测试阶段全心全意地致力于本监理项目，并指派至少1名总监理工程师（项目负责人），1名技术负责人，1名专业监理工程师，1名安全监理工程师组成的团队开展监理工作。
5、后续服务要求
（1）监理单位指定监理项目组一名人员具体跟进本项目承建单位的售后服务履约工作；
（2）审核承建单位的售后服务（定期维护）计划，并定期检查承建单位是否按计划进行售后服务（定期维护）；
（3）当出现质量问题时，鉴定质量问题的责任；
（4）对质量问题的处理结果进行跟踪、评审，直至解决为止；
（5）出具售后服务期的监理总结报告；
（6）其他需要监理的事项。
6、考核办法/验收方式
在承建方完成合同内容并通过最终验收后，由监理单位向建设单位提交监理方案、阶段性监理报告、监理专项问题报告和项目监理例会会议纪要、监理总结报告等一系列监理文档。甲方对报告的内容确认后,且在合同的有效期或者补充协议的有效期内未提出疑议，视为完成验收。
（1）验收材料
成交供应商已按照合同规定提供了全部技术资料，包括但不限于监理过程文档及监理总结报告。
（2）验收标准
按照国家、省、市、行业项目验收相关规定，协助建设单位组织提交项目验收或者项目验收备案需提交材料，并配合完成项目验收及验收备案相关工作。
（3）验收方式
工程验收通过后，与用户、承建单位三方共同签署验收报告。
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第五章 采购合同
郑州市中医院基于全市中医区域医联体
智慧医院信息化建设项目
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甲    方： 郑州市中医院   
乙    方：                
签订地点：                
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第一部分  工程监理服务合同

甲方：郑州市中医院
乙方：
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，甲乙双方本着诚实、守信的原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、乙方监理的工程（以下简称“本项目”）概况如下：
项目名称：郑州市中医院基于全市中医区域医联体智慧医院信息化建设项目
项目地点：郑州市中医院
监理范围：项目的施工设计、实施、验收阶段全程监理，内容包括但不限于以下工程监理：需求调研和总体施工设计的监理，货物验收监理，系统软件开发的监理，硬件环境建设的监理，设备安装、系统集成和测试的监理，项目的质量、进度、变更以及安全控制的监理。
资金来源：专项资金
投资总额：约6000万元
项目总监：
工程工期：自合同签订之日起至本项目通过最终验收合格之日止。
二、本合同中的有关词语含义与本合同《标准条件》中赋予它们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分
1.本合同标准条件；
2.本合同专用条件；
3.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、乙方向甲方承诺，按照本合同规定，承担本合同议定范围内的监理业务。所有监理工作必须按照项目建设的相关国家技术规范、标准和规定及其监理规范、程序进行。
五、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。
1.监理费含税总额为：       元(大写： XXX)，其中不含税价       元(大写：XXX)，税率   %，税金       元 (大写：XXX)。税率一旦约定，除税收政策变动外不得更改。如因国家政策变动出现税率变更，则按最新政策规定执行，合同不含税价不变。
2.双方同意以人民币进行结算；
3.支付时间及方式：
甲乙双方确认，本项目采用进度付款方式支付（以下所有付款的前期条件是项目的资金已经拨付到位的情况下）：
（1）合同签订后，向乙方支付合同总价的30%的作为预付款；
（2）项目初验完成后，向乙方支付合同总价的40%的款项；
（3）项目终验完成后，向乙方支付合同总价的30%的款项。
甲方付款前，乙方需出具对应金额的增值税普通发票，否则甲方有权暂缓支付且不承担违约责任。
六、乙方根据工程进展情况派出监理工程师进驻现场，至少保证1名监理工程师驻场，随时为建设方提供服务。
七、双方确定，甲方指定      为甲方项目负责人，乙方指定      为乙方项目负责人,项目负责人承担以下工作：
1.负责接收和处理项目相关的资料和信息，代表双方出具相关意见和答复,确保项目按照计划和进度进行；
2.项目进行过程中，负责事项交流及协调工作；
3.按合同约定,完成项目的款项支付手续。
合同各方指派的负责人及其他参与人员组成本项目管理小组。合同一方变更项目管理小组成员或负责人的,应当及时以书面形式通知另一方,乙方提出变更项目管理小组成员或负责人的须经甲方同意后方可变更，如一方未及时通知并影响本合同履行或造成损失，则应由该方承担相应的责任。
八、甲乙双方因未按照本合同的约定履行义务的，守约方有权要求违约方在一定期限内解决，无故逾期未解决属严重违约，守约方有权单方解除本协议。违约方应承担因此给守约方造成的经济损失及合同总额20%的违约金，若未补足守约方损失的，应当补足。守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费等）由违约方承担。
增加争议解决条款的约定。
九、因本合同履行过程中发生的任何争议，双方应争取以友好协商的方式解决。若协商未能达成一致的，向甲方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、未尽事宜，根据需要，双方经协商可另行签订补充合同。
本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，签约双方各执叁份, 具有同等法律效力。



	甲  方：郑州市中医院

	乙 方：

	法定代表人/负责人：

	法定代表人/负责人：


	日期：      年    月    日
	日期：      年    月    日


        



第二部分  标准条件
词语定义、适用范围和法规
第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：
1.“工程”是指甲方委托实施监理的工程。在本项目中是指郑州市中医院基于全市中医区域医联体智慧医院信息化建设项目 。
2.“甲方”“业主单位”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。在本项目中指 郑州市中医院 。
3.“乙方”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。
4.“监理机构”是指乙方派驻本工程现场实施监理业务的组织。
5.“总监理工程师”是指经甲方同意，乙方派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。
6.“承建单位”是指除乙方以外，甲方就工程建设有关事宜签订合同的当事人。
7.“工程监理的工作”是指双方在专用条件中约定，甲方委托的监理工作范围和内容。
8.“日”是指任何一天零时到第二天零时的时间段。
9.“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。
第二条 工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地地方法规、地方规章。
第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监 理 人 义 务
第四条 乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及成员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。乙方应在监理工作开始前，编制工程监理实施方案报甲方审查同意。监理实施方案应包括监理机构、人员组织、监理工作规范和程序、监理措施及其履行监理工作所需的规范样本格式等内容，并根据工程建设内容协助施工方、甲方做好施工计划和进度安排。在履行合同义务期间，乙方应按合同约定定期向甲方报告监理工作。
第五条 乙方委派到现场的项目总监理工程师，全面负责工程监理中一切事宜。在履行本合同的义务期间，项目总监理工程师应认真、勤奋地工作，记录、编制监理工作日志、会议纪要、技术档案文书，为甲方提供各种咨询意见，公正维护各方面的合法权益。
第六条 使用属甲方的财产。在监理工作完成或中止时，乙方应将甲方提供的设施和物品交还甲方。
第七条 本工程项目在合同期内或合同终止后，监理应遵守保密规定，履行保密义务，不得泄露与本工程、本合同业务有关的资料，否则甲方有权追究其责任。
委 托 人 义 务
第八条 甲方应按本合同约定的时间如期向乙方支付监理报酬。
第九条 甲方尽可能为监理工作提供外部条件。
第十条 甲方应当在双方约定的时间内向乙方提供与工程有关的开展监理工作所需要的工程资料。
第十一条 甲方应及时对乙方书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复，超过3个工作日没有答复时，乙方应再次通知并提醒甲方，确保甲方知晓该事项。
第十二条 甲方委派项目现场代表，负责与乙方联系协调工程事宜。甲方更换代表的，应提前通知乙方。
第十三条 甲方应当将乙方主要成员的职能分工、监理权限及时通知已选定的项目承建方，并在与第三方签订的合同中予以明确。
第十四条 甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：
1.与本工程合作的单位名录。
2.提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。
第十五条 甲方免费向监理机构提供如下设施：施工现场办公用房、宽带网络、办公桌椅等基本的监理工作条件，乙方应确保相关设施完好。
监 理 人 权 利
第十六条 乙方在甲方委托的工程范围内，享有以下权利：
1.工程建设有关事项，乙方有向甲方的建议权。     
2.对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价或延长工期的，应向甲方项目现场代表阐明，并获得甲方加盖公章的书面意见后方可实施。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。
3.审核工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承建单位提出建议，并向甲方提出书面报告。
4.主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。
5.经甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在12小时内向甲方做出书面报告。
6.有工程上使用的材料、设备和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承建单位停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承建单位停工整改、返工。承建单位得到监理机构复工令后才能复工。
7.有工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。
8.在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。
9.因甲方和施工方的原因造成工程延期或甲方未支付乙方增加的监理费用的情况下，乙方应持续保质保量的完成监理工作，不得影响工程进度和工程质量，否则甲方有权拒付监理费用。
第十七条  乙方在甲方书面（需加盖公司公章）授权下，可对承建单位合同约定的义务提出变更。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，乙方所做的变更也应在12小时内尽快通知甲方，并获得甲方的补充授权。在监理过程中如发现承建单位人员工作不力，监理机构可要求承建单位调换有关人员。
委 托 人 权 利
第十八条 甲方有选定工程承建单位，以及与其订立合同的权利。
第十九条 甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和功能要求设计的认定权，以及对工程设计变更的审批权。
第二十条  乙方调换总监理工程师及监理成员时，须通知甲方。
第二十一条 甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。
第二十二条 当甲方发现乙方成员不按监理合同约定或甲方要求履行监理职责或与承建单位串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换乙方成员，如果更换后仍不能按监理合同约定或甲方要求履行监理职责的，甲方有权终止合同并要求乙方按照合同总价款的30%承担违约责任。
监 理 人 责 任 
第二十三条 乙方的责任期自本合同签订之日起至本项目通过最终验收合格之日止。
第二十四条 乙方在责任期内，应当履行约定的义务。如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿。构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。
第二十五条 承建单位违反合同约定的质量要求和完工时限的，乙方必须在2个工作日内书面报告甲方，逾期未报告的，甲方有权按照1000元/次的标准对乙方进行罚款。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，乙方不承担责任。
第二十六条 乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方支付的诉讼费、律师费等所有费用。
委 托 人 责 任
第二十七条 甲方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应承担违约责任。
第二十八条 甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。
合 同 生 效、变 更 与 终 止
第二十九条 由于甲方原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方。
第三十条 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行监理业务时，乙方应当立即通知甲方。
第三十一条 委托监理合同到期或乙方向甲方办理完竣工验收或工程移交手续，承建单位和甲方已签订工程维护责任书，乙方收到监理报酬尾款后，本合同即终止。
第三十二条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在十日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
第三十三条 乙方在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而甲方又未对乙方提出任何书面解释时，或根据第二十九条及第三十条已暂停执行监理业务时限超过三个月的，监理方可向甲方发出催缴通知，发出通知后10日内仍未得到甲方答复的，乙方可单方解除合同。乙方解除合同的，甲方应按照第三十七条的约定承担违约责任。
第三十四条 当甲方认为乙方未按照约定履行监理义务或履行义务不符合要求的，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后乙方10日内未整改的，则甲方可单方解除合同。甲方解除合同的，乙方应按照合同总金额的30%向甲方承担违约责任。
第三十五条 合同的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
监 理 报 酬
第三十六条 甲方同意按以下的支付时间与金额，支付乙方的报酬：
具体支付金额和支付方式见“第一章第五条”。
乙方开户名称：
开  户 银 行：
帐        号：
第三十七条 如果甲方在规定的支付期限内未支付监理报酬，乙方同意为其延期。延期后仍不能支付的，则应向乙方支付滞纳金。滞纳金的计算方法为：延期付款一天按应付金额的千分之一计算。
第三十八条 支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。
第三十九条 如果甲方对乙方提交的支付通知中报酬项目提出异议的，该异议未解决期间，甲方有权不予付款。

争 议 的 解 决
第四十条  协商不成时，任何一方当事人可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第三部分  专用条件
第四十一条  本合同适用的法律法规及监理依据
1.国家和地方现行的有关信息系统建设及监理的法律法规及标准。
2.相关标准、规范、规程及有关技术法规。
3.国家和地方政府批准的有关规定、规划要点及标准。
4.项目设计文件（包括项目需求、技术说明要求、设计变更等）。
5.依法签订的与本项目有关的合同和协议。
第四十二条  监理时限、范围和监理目标：
1.监理时限：本合同签订之日起至本项目通过最终验收合格之日止。
2.监理范围：本项目的质量控制、工期控制、投资控制、变更控制、安全管理、合同管理、信息管理及协调和技术档案、资料整理和规范编纂工作等。
3.监理目标：确保项目顺利高质量实施，符合预定设计目标及国家相关标准、规范。
第四十三条  监理职责
⒈ 编制监理规划和监理实施细则，熟悉各类合同文件，理解合同要求。
⒉ 审查项目承建方提出的系统分析、技术方案、进度计划，并提出审查、改进意见。
⒊ 检查项目承建方的质量保证体系。
⒋ 审核项目承建方常驻现场代表的资质，以及其他派驻现场的主要技术、管理人员的资质。
⒌ 主持召开日常会议。
⒍ 要求项目承建方按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，并通过巡视、平行检查、测试等手段全面监督、检查和控制工程质量。
⒎ 检查验收检验工程的质量。
⒏ 审查项目承建方报送的竣工资料，并提出质量评估报告，参与工程竣工验收。
⒐ 协助甲方整理竣工验收报告及有关文件和备案资料。
⒑ 调查、处理一般工程质量缺陷和事故，参与重大质量事故的调查处理，审查工程质量缺陷和事故处理方案并监督事故处理方案的实施。
⒒ 审签中间支付凭证和竣工结算。
⒓ 编制监理工作月报、阶段性监理工作小结及甲方提出的其他工作报告，工程竣工后向甲方提交项目监理报告。
第四十四条  监理阶段、工作内容：
（一）监理阶段：工程施工及验收阶段
（二）监理工作内容：
1.工程质量监理
（1）审查承建方提交的施工组织设计方案。
（2）审查承建方提交的开工报告。
（3）检查确认运到现场的工程材料、构件和设备质量，并应查验检查报告单、出厂合格证及进口设备相关证明等是否合格、齐全，与合同所附设备清单是否一致，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入现场和投入使用。
（4）对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前进行检查和办理签证，签署重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表。
（5）监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸施工，严格执行承发包合同。对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强监督检查。
（6）检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作作出综合评价。
（7）查验施工单位所用检测仪器的合格证、计量证。监理单位全面监督，保证技术资料的准确。
（8）监督施工方认真对设备进行安装调试，使工程的功能和技术指标达到最佳效果，且符合合同和国家标准要求。
（9）监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录。对重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告总监理工程师和通知甲方。
2.工程进度监理
（1）监督施工单位严格按照《项目承建合同》规定的工期组织施工。审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取措施。
（2）经常提醒建设方及时解决和协调自身应解决的施工问题。
（3）监督施工方落实施工需要的人员和施工设备。
（4）检查施工方设备和器材购置计划，应与施工进度同步。
（5）组织召开工程进度协调会，协调解决影响施工进度的各类问题。
（6）监理单位建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月向甲方报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。
3.工程投资监理
（1）审核施工单位申报的验工报表及工程款支付申请，保证验工报表及工程款支付申请中各项质量合格、数量准确。签证上报甲方据以拨款。  
（2）不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前，不予验工计价。
（3）审核设计变更，按施工合同和投标文件的有关内容确定设计变更的价格调整。
（4）审核工程决算。
4.竣工验收阶段
（1）督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见。
（2）根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告。
（3）负责协助甲方完成工程初检，审查工程初验报告，提出监理意见
（4）参加并协助甲方完成工程竣工验收。
（5）办理工程移交，签发工程竣工证明。
第四十五条  甲方应提供的工程资料及提供时间
乙方进场时，甲方应提供：
1. 项目招标文件一套
1. 甲方与项目承建单位签订的项目合同
1. 承建方投标文件一份
   甲方应提供工程资料的时间：5天
第四十六条  甲方应在10日内对乙方书面提交并要求作出决定的事宜做出书面答复。
第四十七条  双方同意用人民币支付监理报酬。
第四十八条  未尽事宜，经双方认定以附件形式作为本合同的一部分。

第六章 比选响应文件格式
（正/副本）


                                  （项目名称）






响 应 文 件







供应商：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
日   期：    年    月    日
[bookmark: _Toc321608414][bookmark: _Toc109073518][bookmark: _Toc14365][bookmark: _Toc109073210][bookmark: _Toc373940279][bookmark: _Toc11764][bookmark: _Toc27659][bookmark: _Toc32300][bookmark: _Toc321608415]
目录
1.比选响应函
2.法定代表人身份证明
3.授权委托书
4.资格要求文件
5.其他资料
6.最终报价表
（供应商标书目录可自拟）


1.比选响应函
比选响应函
致：郑州市中医院：
1、 我方决定参与本次项目的比选,愿意以人民币：大写：      （小写：     元）的报价参与比选。
二、本响应文件的有效期为提交响应文件截止日起60天内有效。
三、我方已认真阅读了比选文件，完全清楚理解其内容要求，对比选文件的合法性、合理性、公正性和程序安排均没有任何异议、质疑和误解之处。
四、我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容已充分表达了我方的真实意愿，没有任何遗漏、虚假、侵权之处，若出现违背诚实信用和商业道德之行为，愿独自承担相应的法律责任。
五、我方理解和同意比选人可综合考虑各种相关因素而全权决定签约对方。如我方未能与贵方中选，我方在此确认，贵方无须向我方解释或说明理由或原因。

供应商：            （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
日   期：    年    月    日
[bookmark: _Toc247085877][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc109073519][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc246997102][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc246996359][bookmark: _Toc109073211][bookmark: _Toc25992][bookmark: _Toc179632811]
2.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

姓名：        性别：      年龄：        职务：        
系        （供应商名称）       的法定代表人。
特此证明。
[bookmark: _Toc109074660][bookmark: _Toc109074573]附法定代表人身份证复印件

     供应商：            （盖单位章）
                     日   期：    年   月   日



注：由法定代表人递交响应文件的提供。


[bookmark: _Toc10132][bookmark: _Toc25013]
3.授权委托书
授权委托书

本人      （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，我公司均予承认，对我公司具有法律约束力。
委托期限：          	。
代理人无转委托权
附：法定代表人及委托代理人身份证复印件


供应商名称：             （盖单位章）
法定代表人：                 （签字或盖章）
委托代理人：                 （签字或盖章）
日      期：     年   月   日 

注：由委托代理人递交响应文件的提供。

4.资格要求文件
[bookmark: _Toc179632828][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc246997116][bookmark: _Toc107680614][bookmark: _Toc246996373][bookmark: _Toc6819025][bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc107680767][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc247085891][bookmark: _Toc3880556]4.1供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	

	成立时间
	

	注册资金
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话

	项目对接
负责人
	姓名
	
	电话

	营业执照号
	

	经营范围
	

	备注
	



4.2资格要求的相关证明文件
1. 基本资质要求：
具有独立承担民事责任的能力（提供法人证书或营业执照等证明文件）；
2. 特定资格要求：
在人员、资金等方面具备相应的工程监理能力（提供承诺函）。
3. [bookmark: _GoBack]财务要求：
提供2024年度财务审计报告或其基本开户银行开具的资信证明（新成立企业从成立之日起计算）；
4. 信誉要求：
未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询结果页面（应显示查询日期，查询日期在招标公告发布之后）；
①通过“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）-“失信被执行人”查询“失信被执行人”；
②通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）-“信用服务”查询“重大税收违法失信主体”；
③通过“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
5. 其他要求：
（1）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年以来任意连续三个月缴纳税收和社会保障资金的证明）；
（2）近三年内在经营活动中没有重大违法违纪记录的信誉良好承诺函（加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章）；
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目比选（提供承诺函）。【须提供“国家企业信用信息公示系统”中查询公司信息、股东（或投资人）相关信息网页截图，查询时间自公告发布日期之后，截图须显示股东及出资信息，若弄虚作假一经核实取消比选（中选）资格。】
4.3技术部分



（供应商根据第三章“比选评审办法——技术部分”提供）
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4.4商务部分



（供应商根据第三章“比选评审办法——商务部分”提供）
— 44 —


5.1反商业贿赂承诺书

我公司承诺：
在                 	（项目名称）比选活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次比选活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、比选代理机构工作人员、比选专家及亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、资助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与比选的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。


供应商：            （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
日期：     年   月   日  

5.2供应商认为需要提供的其他材料

6.报价表
报价表（最后报价）
	项目名称
	

	供应商名称
	

	项目负责人
	

	最终报价
	（小写）¥                                  元

（大写）                                    

	其  他
	




供应商：（盖单位章）                             
法定代表人或委托代理人（签字）：                 
日    期：   年  月  日
说明：
1、本表是供应商的最后报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表。
2、供应商可提前填写完成并加盖公章携带至开标现场或空白表格加盖公章后现场填写。
